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1. SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Lo scopo del presente documento è quello illustrare gli interventi nell’ambito del progetto in esame, 

fornendo, altresì, all’Appaltatore tutte le informazioni utili a formulare offerta tecnico-economica per 

l’assegnazione di un appalto lavori da stipulare con la Committente. 

 

 

2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI OGGETTO DI INTERVENTO 

Il luogo oggetto dei lavori è il PORTO AUSILIARIO (RIFUGIO) sito nella baia Santa Panagia di Siracusa. 

In particolare le aree oggetto di intervento sono situate lungo l’asse della diga foranea, nonché aree 

scogliere di protezione lato mare aperto e lato porto.  

 

 

3. GENERALITÀ 

Oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori necessari alla risagomatura localizzata delle barriere 

frangiflutto del PORTO RIFUGIO, in quanto a seguito di svariate mareggiate si è verificato localmente il 

rotolamento degli elementi dei rilevati della diga foranea (interna ed esterna) per azione dinamica e/o rottura 

per vetustà degli elementi tetrapodi, interventi necessari in virtù della grande importanza che essa riveste nei 

confronti della protezione dal moto ondoso incidente dal settore di Levante/Grecale. 

Con il presente Annesso Tecnico e la documentazione di riferimento si intende illustrare gli interventi 

richiesti, lasciando alla Impresa Appaltatrice l’individuazione delle soluzioni tecniche-operative da proporre in 

sede di Offerta Tecnica. Isab se ne riserva l’accettazione, a suo insindacabile giudizio. Nello scopo del 

lavoro sono inclusi anche l’impiego di idonei mezzi marini, sollevamenti ed opere provvisionali, il tutto per 

eseguire gli interventi in argomento in sicurezza ed a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme 

vigenti, compresi anche regolamenti e prescrizioni della Committente e/o Enti terzi che l’Impresa dovrà, in 

sede di offerta, dichiarare di ben conoscere. 

L’Impresa formulerà l’offerta sulla scorta di quanto qui specificato ed i sopralluoghi di campo preventivi alla 

Offerta Tecnica, tenendo presente le difficoltà operative di accesso legate ai luoghi interessati dai lavori. 

Pertanto dovrà esprimere in sede di offerta, specifica dichiarazione sui sopralluoghi svolti e sulla completa 

conoscenza delle aree e delle difficoltà operative legate ai luoghi stessi. L’Impresa dovrà fornire alla 

Committente, in sede di offerta, cronoprogramma in giorni lavorativi, distinto per tratti / item e specialità. 

Pertanto, l’Impresa dovrà indicare, oltre ai tempi di consegna dell’intero lavoro, anche i tempi necessari alla 

consegna di tratti di aree oggetto di intervento. La Committente si riserva di modificare il programma lavori 

dell’Impresa secondo esigenze legate all’organizzazione aziendale della Isab e/o Enti terzi. 

L’Impresa è libera di adottare, e proporre in sede di Offerta Tecnica, i mezzi e le opere provvisionali che più 

ritiene utili (pontoni navali, piattaforme jack up con gru a sbraccio, chiatte, escavatori e benne, autogrù, 

autocarri, ad es.), valutandone chiaramente la realizzazione in termini di dimensionamento delle opere, nel 

rispetto della sicurezza ed in ottemperanza alle Norme ed alle Procedure in essere. 
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4. DESCRIZIONE SCHEMATICA DEGLI INTERVENTI 

Di seguito vengono riportati le caratteristiche degli interventi da eseguire per i lavori in progetto, sia sulle 

parti esterne che interne alla diga foranea. 

 

 INTERVENTO A.1: RISAGOMATURA BARRIERA FRANGIFLUTTO LATO ESTERNO-MARE APERTO 

(quotazione a forfait) 

Si prevede, per un tratto di barriera frangiflutto esterna di estensione circa pari a 20 m di sviluppo 

longitudinale (come individuato su Planimetria P-802-C-008), l’esecuzione di interventi di parziale 

salpamento, rifioritura e risagomatura. L’esistente opera mostra evidenti segni di scalzamento dei 

tetrapodi a causa dell’azione incidente del moto ondoso che sposta e definisca sagome irregolari della 

scarpata esistente. Considerando che non è stata soggetta ad interventi di manutenzione negli untimi 

dieci anni, risulta evidente la necessità di un rifiorimento ed una profilatura secondo sagome regolari e 

secondo quanto a progetto come da sezione D-D del dis. P-802-C-019, al fine di rendere maggiormente 

sicura e stabile l’opera di difesa. 

L’opera a gettata sarà pertanto costituita dalle seguenti fasi: 

 Eventuale salpamento dei corpi tetrapodi scalzati e slittati per consentire la corretta fase 

successiva; 

 Ripristino sagoma della mantellata di fondo con integrazione di massi naturali da 2 ÷ 4 tonn; 

 Ripristino sagoma con integrazione di tetrapodi da 6,3 mc (analoghi agli esistenti). 

La risagomatura così ottenuta dovrà produrre una rettifica del profilo del frangiflutto alla geometria 

esistente e di progetto come da  sezione D-D del dis. P-802-C-019.  

 

 INTERVENTO A.2: RISAGOMATURA BARRIERA FRANGIFLUTTO LATO INTERNO-PORTO 

(quotazione a forfait) 

Si prevede, per un tratto di barriera interna di estensione circa pari a 20 m di sviluppo longitudinale 

(come individuato su Planimetria P-802-C-008), l’esecuzione di interventi di parziale salpamento, 

rifioritura e risagomatura. L’esistente opera mostra evidenti segni di scalzamento della mantellata di 

massi naturali e scalzamento del tout-venant al piede dell’opera in c.a. a causa dell’azione incidente del 

moto ondoso. Considerando che non è stata soggetta ad interventi di manutenzione negli untimi dieci 

anni, risulta evidente la necessità di un rifiorimento ed una profilatura secondo sagome regolari e 

secondo quanto a progetto come da sezione D-D del dis. P-802-C-019, al fine di rendere maggiormente 

sicura e stabile l’opera di difesa. 

L’opera a gettata sarà pertanto costituita dalle seguenti fasi: 

 Il salpamento dei massi naturali emersi per il tratto, nonché immersi e scalzati e slittati, per 

consentire le corrette fasi successive; 

 La regolarizzazione/ripristino della mantellata con tout-venant selezionato (10 ÷ 150 kg) 

(mantellata di fondo e piede dell’opera in c.a. della diga foranea); 
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 Ripristino sagoma con integrazione massi naturali da  1 ÷ 3 tonn (analoghi agli esistenti); 

La risagomatura così ottenuta dovrà produrre una rettifica del profilo del frangiflutto alla geometria 

esistente e di progetto come da sezione D-D del dis. P-802-C-019.  

 

 INTERVENTO A.3: VIDEO-ISPEZIONI SUBACQUEE  (quotazione a forfait) 

Si prevede di effettuare sulle aree di intervento di cui sopra e a seguire, video-ispezioni subacquee con 

restituzione di esiti video e relativi report/relazioni tecniche degli esisti ispettivi, atte a garantire e 

certificare: 

 Lo stato di fatto delle mantellate ante intervento, quindi la corretta pianificazione dei lavori; 

 L’esito e completamento degli interventi previsti.  

Previste quindi, sul singolo tratto di intervento, almeno n° 2 video-ispezioni (ante intervento e post 

intervento). 

 

Le procedure operative di lavoro dovranno in ogni caso limitare quanto più possibile le aree di cantiere 

nell’ambito portuale e di portare a termine le opere da realizzare operando anche da mare. Infatti la 

peculiarità del luogo di esecuzione delle opere non consente di poter organizzare le lavorazioni 

esclusivamente mediante mezzi terrestri (autocarri, autogrù) poiché la viabilità locale che conduce ai luoghi 

di lavoro ed il molo (di largheza pari a 6 m) consente il transito esclusivo di piccoli autocarri e piccole 

autogrù, sufficienti ad eseguire esclusivamente le attività di cui all’ INTERVENTO A.2 - RISAGOMATURA 

BARRIERA FRANGIFLUTTO LATO INTERNO-PORTO. 

La restante attività (INTERVENTO A.1 RISAGOMATURA BARRIERA FRANGIFLUTTO LATO ESTERNO-

MARE APERTO), vista la tipologia delle opere e della impossibilità di operare da terra, richiederà quasi 

esclusivamente la necessità di operare da mare con impiego predominante di mezzi marini. 

Tali operazioni (eventuale salpamento e successivo rifiorimento e risagomatura di massi/tetrapodi) dovrà 

avvenire secondo un preciso programma che non deve lasciare senza protezione le retrostanti strutture in 

calcestruzzo, e inoltre sono fortemente influenzate dalle condizioni meteo-marine e dalle difficoltà di 

operatività dei mezzi d’opera marini, in condizione di mare non ottimali, poiché l’area in esame è ubicata su 

bassi fondali ed in prossimità dell’imboccatura portuale (es pontone munito di grù per il posizionamento degli 

elementi lapidei naturali e la risagomatura della scogliera con elementi tetrapodi, uso di chiatte per il 

trasporto degli elementi lapidei e tetrapodi).   

Pertanto, l’organizzazione dei lavori si ritiene demandabile a cura dell’Appaltatore ed al proprio Know-how, il 

quale dovrà in sede di Offerta tecnica illustrarne e stabilirne le fasi e le modalità operative.  
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5. ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI PER L'APPALTATORE 

 Le attività potranno essere svolte in fascia oraria 7:00÷19:00 e tutti i giorni (inclusi i sabati e le 

domeniche). 

 Sono inclusi anche i subappalti e gli oneri per le attività di assistenza con barca di supporto / salvataggio 

(da utilizzare in conformità alle indicazioni / richieste del CSE e comunque previsti dalle Prescrizioni di 

Capitaneria durante le fasi di lavoro);  

 I relativi costi sono oneri dell’Appaltatore da intendersi inclusi nel valore unitario delle voci di cui alla 

richiesta di contratto. 

 Le giornate di fermo per eventi meteo/marini saranno escluse dal conteggio delle giornate lavorative se 

giustificate con comunicazioni scritte a cura dell’Appaltatore. Nulla sarà riconosciuto all’Appaltatore per 

eventuali fermi dovuti alle condizioni meteo/marine avverse, alle condizioni termo-igrometriche non 

idonee o per esigenze tecniche/commerciali della Committente / Capitaneria di Porto. 

 Per esigenze della Committente / Capitaneria di Porto i lavori potranno essere temporaneamente 

sospesi. L'Appaltatore non potrà avanzare richieste di risarcimento per danni o di riconoscimento di 

maggiori costi. 

 L'Appaltatore dovrà garantire sufficiente personale con la stessa specializzazione, tale da permettere 

eventuale turnazione di tutte le funzioni nelle singole fasi di lavoro. 

 L’impresa deve sempre certificare che i prodotti utilizzati sono quelli richiesti con il presente appalto e/o 

eventuali approvati dalla Direzione Lavori e sottoposti alla Committente. 

 E’ onere dell’Appaltatore effettuare ispezioni subacquee, supportate da video e relativi report ispettivi, per 

garantire la pianificazione dei lavori, la verifica dello stato di fatto delle mantellate e opere immerse, e il 

completamento lavori.  

 Sono a carico dell’Appaltatore la fornitura, le preparazioni e/o prefabbricazioni e la posa in opera di tutti i 

materiali e prodotti necessari ad eseguire il lavoro, in accordo alla presente specifica, compresi tutta 

l’attrezzatura, la mano d'opera, i materiali di consumo e d'apporto, gli accessori di montaggio, i mezzi 

d'opera e quant'altro necessario per l’espletamento dell’attività a perfetta regola d’arte. 

 Gli oneri assicurativi e di qualsiasi genere, spese di segreteria, telefoniche, riproduzione di 

documentazione, autovetture per il cantiere ed in genere tutto ciò che serve al compimento del lavoro. 

 Manodopera specializzata e di aiuto comprensiva di competenze, diarie trasferta, oneri assicurativi e 

previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla normativa del Contratto nazionale di 

Lavoro. 

 Macchinari, mezzi, attrezzature e dotazioni, per caratteristiche e quantità alla esecuzione dei lavori, 

compresa la fornitura di materiali di consumo vari occorrenti per l'esecuzione dei lavori e dei collaudi a 

perfetta regola d'arte. 

 La portata dei mezzi utilizzati deve comprendere oltre ai margini di sicurezza imposti dalla casa 

costruttrice (tabella di tiro) il 20% di margine richiesto dalle normative vigenti in Raffineria. 
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 Gli oneri per tutti i sollevamenti di apparecchiature, attrezzature, materiali;  L’appaltatore deve presentare 

preventivamente il Piano di Sollevamento. 

 Eventuale mezzo / attrezzatura / apparecchiatura / materiale fornito dall'Appaltatore che risultasse 

difettoso dovrà essere sostituito immediatamente, senza provocare ritardi nell'esecuzione dei lavori. 

 La fornitura, il montaggio e lo smontaggio di eventuali strutture necessarie per l'espletamento delle attività 

saranno a totale carico e responsabilità dell'Appaltatore, sia come definizione della tipologia che come 

approntamento e realizzazione. 

 L'Appaltatore provvederà a delimitare l’area di intervento con dispositivi atti a separare fisicamente l'area 

di lavoro dove opereranno i mezzi, per le attività di esecuzione lavori e movimentazione materiali. 

 È onere della Ditta appaltatrice ricavare sulla base dei disegni allegati, dai sopralluoghi, della conoscenza 

delle aree e del proprio know-how le metodologie di lavorazione ed il grado di difficoltà dei lavori al fine 

della formulazione dell’offerta.  

 L'Appaltatore, al momento dell'inizio dei lavori e per tutto il periodo della loro esecuzione, dovrà 

mantenere in cantiere un suo rappresentante qualificato come Direttore di Cantiere, con facoltà di 

decisione nell'esecuzione dei lavori e responsabile di questi e dell'applicazione delle disposizioni verso il 

Direttore dei Lavori (nominato e a cura ed onere dell’Impresa). Il Direttore di Cantiere può chiaramente 

coincidere con la figura del Direttore dei Lavori. 

 I lavori saranno eseguiti in accordo alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed, in particolare, in 

ottemperanza al Titolo IV del suddetto Decreto. 

Durante i lavori di risanamento dovranno essere adottate tutte le prescrizioni di sicurezza previste in 

Raffineria e nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), fatto elaborare a cura della Committente. 

L’Impresa produrrà , quindi, il proprio POS. 

 L'Appaltatore è tenuto alla più scrupolosa osservanza di tutte le Norme di sicurezza previste dalle 

disposizioni di legge per le prevenzioni sugli infortuni sul lavoro, nonché di quelle stabilite dal 

regolamento interno di Raffineria/Pontile, Norme tutte che l'Appaltatore dichiara di conoscere. Dovrà 

essere indicato il nome del Responsabile di Sicurezza dell’Appaltatore. 

 Eventuali ponteggi e le strutture di servizio saranno realizzati a fronte di progetto esecutivo e/o Pimus, 

nonché realizzato conformemente a quanto previsto e indicato in normativa vigente D.lgs 81/08 e s.m.i.; 

 Il progetto del ponteggio e/o Pimus dovrà essere consegnato alla COMMITTENTE prima della 

costruzione dello stesso; 

 Pulizia giornaliera delle aree di lavoro, confezionamento, carico e trasporto del materiale di risulta presso 

il deposito temporaneo indicato dalla Committente, secondo le Procedure di Raffineria (confezionamento 

in big-bags, separando per gruppi omogenei i rifiuti) ed in accordo alle eventuali indicazioni del Direttore 

Lavori o del Supervisore Lavori della Committente. 

 Gestione dei rifiuti quali sfridi di demolizione secondo le vigenti procedure interne di Raffineria. Le attività 

di gestione dei rifiuti urbani e speciali di proprietà ISAB, a seguito di qualsiasi attività eseguita all’interno 
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della Raffineria, avverranno secondo quanto stabilito dalla Procedura del Sistema di Gestione Ambientale 

“Gestione Rifiuti”. 

- E' responsabilità dell'APPALTATORE confezionare e far pervenire a suo carico i rifiuti prodotti 

dalle attività lavorative  di demolizione, in appositi big bags e/o fusti (forniti dalla Committente) 

come previsto dalla legge e dalle normative e procedure interne di Raffineria (PR A 46-10 REV 

3), presso il deposito temporaneo/parco rottami ubicato all’interno dell’area Raffineria; 

- Resta a carico dell’APPALTATORE lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali il cui produttore è la 

Ditta stessa (indumenti sporchi, apparecchiature inutilizzabili di proprietà della Ditta, rifiuti urbani 

da cantiere) in conformità alle disposizioni di legge vigenti ed in particolare al D.Lgs. 152/2006 e 

successive modifiche e integrazioni. 

- L'APPALTATORE dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tali disposizioni e pertanto 

dovrà essere fornito dei relativi registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti. La 

COMMITTENTE si riserva il diritto di verificare la corretta gestione dei rifiuti di proprietà 

dell'APPALTATORE e l'ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate; 

 La custodia e guardiania dei propri materiali, mezzi ed attrezzature. 

 Aria compressa necessaria ai lavori. 

 E’ onere dell’Appaltatore provvedere all’alimentazione elettrica delle proprie attrezzature di lavoro 

facendo ausilio di gruppi elettrogeni di propria fornitura e gestione. 

 Sopralluoghi per organizzare l'esecuzione dei lavori. 

 Esecuzione, durante i lavori, di tutti i controlli e verifiche che la Committente potrà ritenere opportuni. 

 E’ obbligo dell’impresa produrre rapporto lavori giornaliero, indicando nome, numero, qualifica del 

personale impiegato, elenco delle attività in corso.  

 E’ obbligo dell’impresa fornire con cadenza bisettimanale l’aggiornamento del programma lavori con 

relativa relazione sull’avanzamento dei lavori; 

 E’ obbligo dell’impresa partecipare, alle riunioni di sicurezza e coordinamento ed a quelle tecniche che si 

terranno con cadenza almeno settimanale presso gli uffici della Committente.  

 L’Appaltatore, dopo il ricevimento del contratto, dovrà fornire la documentazione dettagliata inerente le 

Procedure di sicurezza utilizzate: POS, PIMUS, progetto/i del/i ponteggio/i timbrato/i e firmato/i da tecnico 

abilitato alla professione. 

 I subappalti dovranno essere sottoposti ad ISAB già in fase di offerta tecnica, specificando le specialità / 

attività richieste e impresa (questa in Vendor List Isab). Resta, ad ogni modo, a carico dell'Appaltatore la 

responsabilità dei lavori in tutto. 

 Si richiede inizio lavori (attività di incantieramento) entro 20 giorni da assegnazione Contratto ed il 

completamento di tutte le attività in scopo (incluse smobilitazione cantiere e pulizia finale) entro la data di 

scadenza del Contratto in esame e/o dei documenti di riferimento. 

 

 



 

 

PROGETTO: 
 

RISAGOMATURA DI UN TRATTO DI BARRIERA 
FRANGIFLUTTO DEL PORTO RIFUGIO BAIA DI S. 
PANAGIA 

COMM. 
ISAB 

IMPIANTO 

- 
 

PORTO RIFUGIO 

S.PANAGIA 

OC-AT-PR-001 

Pag. 10  di 25 

Rev. 1 del 30.11.2017 

 

      

1 30-11-2017 EMESSIONE FINALE PER GARA BORDONARO BELLA / MUSCIO TOMASELLI 

0 03-11-2017 EMESSO PER RDC BORDONARO BELLA / MUSCIO TOMASELLI 

REV. DATA DESCRIZIONE COMP. CONTR. APPR. 
 

6. ONERI GENERALI PER LA COMMITTENTE 

 Ad insindacabile giudizio della Committente, la messa a disposizione di un’area adibita ad uso esclusivo 

di stoccaggio temporaneo di eventuali mezzi, attrezzature e materiali necessari ai lavori oggetto 

dell’appalto. Rimane esclusa, ogni qualsivoglia disponibilità da parte della Committente di utilities e 

servizi. 

 GESTIONE DEI RIFIUTI : 

Le attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali di proprietà di ISAB, a seguito di qualsiasi attività 

eseguita all'interno della Raffineria, avverranno secondo quanto stabilito dalla Procedura del Sistema di 

Gestione Ambientale “Gestione Rifiuti”.  

 Relativamente alla gestione dei materiali di risulta, oltre a quanto definito a carico dell’Appaltatore per 

come descritto al par. 5 della presente, resta a carico della Committente lo smaltimento finale degli sfridi 

di demolizione e scavi e relativi oneri. 

 Acquisizione di pareri, autorizzazioni, concessioni per l'esecuzione dei lavori; 

 Elaborazione dell’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del Dlg 81/08 e s.m.i., che sarà 

consegnato in sede di valutazione offerta; 

 Eventuale Coordinamento per la progettazione ai fini del Dlg 81/08 e s.m.i.; 

 Eventuale Coordinamento per l’esecuzione ai fini del Dlg 81/08 e s.m.i.; 

 Nomina del Responsabile dei Lavori ai fini del Dlg 81/08 e s.m.i.; 

 Emissione dei permessi di lavoro; 

 

 

7. MATERIALI, MEZZI ED ATTREZZATURE A CURA DELL'APPALTATORE 

Per l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura dei mezzi, delle attrezzature 

necessarie e dei materiali specificatamente a suo carico, indicativamente elencati qui di seguito: 

 Mezzi marini, per la movimentazione, macchine edili, gru e altre attrezzature per sollevamenti, 

movimentazione materiali, eventuali ponteggi piattaforme mobili e attrezzature per scarico materiali da 

automezzi; 

 Materiali di minuteria; 

 Tutti i materiali e quanto necessario per la realizzazione dei lavori previsti finiti e a perfetta regola d’arte;  

 Quanto altro necessario per l’esecuzione dei lavori. 
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8. GIORNALE DEI LAVORI 

Per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore dovrà redigere, firmare e conservare il "Giornale dei Lavori" 

aggiornandolo quotidianamente e indicante: 

 i nominativi, il numero e la qualifica del personale impiegato nei lavori; 

 il numero ed il tipo delle principali attrezzature dislocate nelle zone dei lavori; 

 la denominazione del luogo in cui sono in corso i lavori; 

 le attività lavorative in corso di esecuzione; 

 le condizioni metereologiche; 

 le disposizioni ricevute in quel giorno dal Committente; 

 ogni altro fatto e/o condizione che avesse influito nel normale andamento dei lavori. 

Tale "Giornale dei Lavori" dovrà essere sottoposto alla firma della Supervisione Lavori della Committente al 

termine di ogni giornata o, al massimo, il giorno successivo e costituirà documento probante in caso di 

controversia tra le Parti e sarà conservato nella pertinenza del Cantiere. 

Ogni riserva espressa dall'Appaltatore nel corso dei lavori dovrà essere immediatamente iscritta sul Giornale 

dei Lavori. Non saranno prese in considerazione le riserve avanzate a lavori conclusi o a distanza di tempo 

tale da non permettere più la verifica dei fatti da parte della Committente e la valutazione del lavoro e delle 

spese. 

Tali riserve non daranno comunque facoltà dell'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori. 

La documentazione giustificativa delle eventuali riserve avanzate dall'Appaltatore dovrà essere inviata al 

Committente entro 5 gg solari dall'iscrizione sul "Giornale dei Lavori" pena la decadenza della validità della 

riserva proposta. Sarà, comunque, facoltà del Committente demandare la definizione delle riserve e 

osservazioni dell’Appaltatore accompagnate dalla documentazione giustificativa a dopo l'ultimazione dei 

lavori. Il Committente potrà in qualsiasi momento consultare il "Giornale dei Lavori" e/o richiederne copia 

all'Appaltatore. 
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9. GARANZIA 

L’Appaltatore garantisce che tutto il materiale di sua fornitura sarà conforme a tutte le specifiche/normative in 

vigore o succitate/allegate che fanno parte integrante del presente documento. 

Eventuali varianti o deroghe saranno accettate solo se preventivamente autorizzate dal Committente. 

Nel caso in cui si evidenziassero difformità tra le caratteristiche della fornitura e le specifiche / normative, 

sarà cura e spesa dell’Appaltatore provvedere alle necessarie modifiche e/o sostituzioni senza che ciò dia 

diritto a richieste di compensi aggiuntivi ed a spostamenti dei termini di consegna. 

Nel periodo di garanzia l’Appaltatore s’impegnerà a sostituire, a proprie spese, tutte le parti che risultassero 

difettose per quanto riguarda i materiali, errori di progettazione, costruzione e/o montaggio. La garanzia si 

rinnoverà per le sole parti sostituite a meno che la deficienza riguardi parti sostanziali nel qual caso la 

garanzia si intende rinnovata per l'intera apparecchiatura. 

In linea generale, le garanzie minime saranno quelle stabilite nel Capitolato Generale per le Forniture ed in 

quello degli Appalti Isab, salvo altre garanzie stabilite nell’ordine. 

 

 

10. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E DEL COMMITTENTE 

L’Appaltatore sarà l’unico responsabile nei confronti del Committente della corretta esecuzione del Lavoro in 

conformità al Contratto. 

E’ facoltà del Committente, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, chiedere la sostituzione di 

personale dell’Appaltatore addetto al lavoro; l’Appaltatore garantirà a stretto giro la sostituzione del 

personale con altro idoneo allo svolgimento del lavoro. 

 

 

11. OSSERVANZA DELLA LEGGE 

L'Appaltatore fornirà le prestazioni previste dal Contratto in osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti 

vigenti ed accetta di mallevare il Committente da qualsiasi responsabilità e penalizzazione che dovesse 

derivare a quest'ultimo da violazioni e mancato rispetto al riguardo. 

Nel caso in cui dopo la data di entrata in vigore del presente Contratto entrassero in vigore leggi o 

regolamenti aventi valore di legge che avessero ripercussioni sul Lavoro stesso, gli eventuali benefici od 

oneri derivanti da tali variazioni saranno rispettivamente a favore od a carico del Committente. 

L'Appaltatore si obbliga all'esatta osservanza di tutte le disposizioni e clausole stabilite dalle Condizioni 

Generali di Appalto della Isab ed in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel 

Contratto. 

Si obbliga, altresì, ad includere in tutti i Contratti con i Subappaltatori una clausola analoga alla presente. 
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12. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO 

L'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutte le disposizioni e clausole contenute nelle Condizioni Generali 

di Appalto della Raffineria ISAB. 

 

 

13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

I lavori in esame saranno eseguiti in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

In accordo con il regolamento di sicurezza di Raffineria, con le prassi e consuetudini vigenti in Raffineria e 

con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Dlg 81/08 e s.m.i. coordinato con Dlg 106/09), l'Appaltatore e 

tutto il personale da lui utilizzato in Cantiere nell'esecuzione dei lavori o avente attinenza con gli stessi 

dovranno osservare tutte le disposizioni di leggi, decreti, regolamenti emessi da qualsiasi autorità 

competente, applicabili ai lavori od a qualsiasi installazione provvisoria e le stesse norme saranno 

impegnative tanto per l'Appaltatore che per il personale interessato. In particolare, ferme restando le 

disposizioni generali di cui sopra, l’Appaltatore e tutto il personale da lui utilizzato in Cantiere dovranno 

osservare le norme relative alla sicurezza, alla salute ed al benessere delle persone impegnate in Cantiere. 

Il Committente potrà richiedere il ritiro immediato dal Cantiere e dai lavori di qualsiasi persona che, a suo 

giudizio, non osservi correttamente le disposizioni del presente articolo e tali persone non potranno più 

essere utilizzate nei lavori senza il permesso del Committente. 

Ogni volta che il Committente segnalerà all'Appaltatore questioni o problemi riguardanti il rispetto dei 

regolamenti di sicurezza, l'Appaltatore dovrà prendere atto della segnalazione ed agire conseguentemente 

con la massima tempestività. 

NORME di SICUREZZA  

Ad integrazione di quanto previsto nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA di Stabilimento, sarà a cura ed a 

carico dell'Appaltatore quanto riportato a seguire: 

A) Dlg 81/08 e s.m.i. coordinato con Dlg 106/09 

 L'Appaltatore deve operare nel pieno rispetto del Dlg 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.  

 Rientrano nelle competenze dell'Appaltatore: 

 Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà far pervenire al Committente, il proprio piano operativo di 

sicurezza o Piano Sicurezza Impresa e quelli degli eventuali Subappaltatori;  

 Analoghi Commenti dovrà ottenere dai propri Subappaltatori relativamente al piano operativo di 

sicurezza o Piano Sicurezza Impresa dell'Appaltatore stesso. 

 Segnalare al Committente ogni elemento utile, emerso durante la fase dei lavori, che possa essere 

oggetto di completamento e arricchimento del fascicolo tecnico. 

 Dichiara di aver ricevuto informazioni complete, chiare ed esaurienti sui rischi specifici dell'ambiente in 

cui deve svolgere la propria attività, sulle politiche e le procedure aziendali del Committente, sulla 

specifica procedura sui permessi di lavoro, sulle procedure d'emergenza. 
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 Si impegna a trasmettere le informazioni ricevute a tutti i propri dipendenti che opereranno sul 

Contratto in oggetto, ed a promuovere periodici incontri per consolidare le conoscenze e la formazione 

del proprio personale. 

 Si impegna ad utilizzare personale idoneo alla esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. 

 Si impegna a rispettare tutte le procedure aziendali e tutte le disposizioni che gli verranno di volta in 

volta date ai fini della sicurezza dei suoi lavoratori, del personale del Committente, dell'area e 

dell'ambiente. 

 Si impegna a dotare il proprio personale di tutte le attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di 

protezione individuale e collettiva necessari al corretto e sicuro svolgimento del lavoro, oggetto dello 

specifico Contratto, in relazione sia ai rischi professionali dell'attività svolta sia ai rischi dell'ambiente e 

delle apparecchiature presenti nell'area del Committente. 

 Si impegna a non mettere in atto comportamenti non previsti dal Contratto e a non fare alcunché che 

possa in qualche modo danneggiare gli uomini e/o le proprietà del Committente e/o l'ambiente e/o altri 

Terzi. 

 Si impegna a sospendere la propria attività qualora ciò gli venga richiesto sia per problemi di sicurezza 

del proprio personale che per quello del Committente e/o altri Terzi o per la sicurezza delle cose e 

dell'ambiente. 

 Si impegna a segnalare tempestivamente al Committente qualsiasi situazione di pericolo (sia 

potenziale che imminente). 

 Si impegna a fornire tutte le informazioni che il Committente riterrà necessarie per una completa 

valutazione dei comportamenti e dei risultati di sicurezza (infortuni, medicazioni, incidenti, malattie 

professionali, ecc.) relativi al Contratto in oggetto. 

 Si impegna ad assicurare la disponibilità del proprio personale a partecipare effettivamente a qualsiasi 

iniziativa di verifica che il Committente ritenga opportuno attuare per il migliore svolgimento dei lavori 

appaltati. 

 Si impegna ad organizzare per tutti i propri dipendenti uno specifico corso di formazione / 

informazione in cui vengano dettagliatamente illustrati i rischi specifici, le procedure, le attrezzature 

ecc.  

 Il corso deve prevedere una verifica periodica della conoscenza degli elementi basilari ed inoltre dovrà 

essere ripetuto qualora se ne rendesse necessario. 

 Si impegna a scegliere subappaltatori adatti per lo svolgimento del lavoro affidato, a coordinare 

l'attività all'interno del Cantiere, a controllarne il comportamento anche ai fini della sicurezza e della 

protezione dell'ambiente. 

Tra l'altro si impegna: 

- A trasmettere ai subappaltatori le informazioni fornite dal Committente per lo svolgimento di 

attività in ambiente a rischio specifico; 
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- Ad ottenere dai subappaltatori idonei piani operativi di sicurezza. 

B) E' fatto obbligo all'Appaltatore: 

 Partecipare alle riunioni indette dal Committente in relazione alle tematiche di sicurezza e 

Coordinamento 

 Assicurare il Committente per iscritto di aver organizzato e di gestire il Cantiere secondo gli obblighi 

vigenti. 

 Qualsiasi sospensione dei lavori causa mancanze in relazione alle tematiche di sicurezza sono 

completamente a carico dell'Appaltatore che deve ripristinare immediatamente le condizioni regolari 

senza che questo comporti ritardi sulle consegne contrattuali previste. 

C)  Regolamento di Sicurezza della Raffineria 

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori previsti dal Contratto in oggetto, dovrà scrupolosamente 

osservare le procedure di sicurezza in vigore presso lo stabilimento Isab  (REGOLAMENTO DI 

SICUREZZA); saranno a carico dell'Appaltatore e già compresi nei compensi contrattuali, gli oneri per 

il rispetto di dette procedure, compreso l'impiego di attrezzature particolari, ove necessario. 

D)  Opere Provvisionali e ponteggi 

Tutte le opere provvisionali dovranno essere a norma di legge e, in particolare, i ponteggi dovranno 

risultare pienamente conformi a quanto previsto dal Dlg 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

14. NORMATIVA ANTIMAFIA 

La validità del presente Contratto è subordinata al possesso e al mantenimento da parte dell'Appaltatore dei 

requisiti previsti dall'attuale normativa in materia di antimafia. 

In tal senso il presente Contratto è ritenuto valido esclusivamente nel caso della non sussistenza, a carico 

dei titolari o legali rappresentanti dell'Appaltatore e di quelli degli eventuali subappaltatori, di provvedimenti 

provvisori o definitivi di prevenzione ai sensi della legge n.31/5/65, n. 575, e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

La mancanza o perdita dei suddetti requisiti da parte dell'Appaltatore costituisce clausola risolutiva del 

presente Contratto. 

In caso di perdita dei suddetti requisiti da parte di eventuali subappaltatori, L'Appaltatore si impegna alla loro 

immediata sostituzione con altri subappaltatori nella VENDOR LIST Isab.  

La mancata osservanza della predetta sostituzione costituisce clausola risolutiva del presente Contratto. 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO: 
 

RISAGOMATURA DI UN TRATTO DI BARRIERA 
FRANGIFLUTTO DEL PORTO RIFUGIO BAIA DI S. 
PANAGIA 

COMM. 
ISAB 

IMPIANTO 

- 
 

PORTO RIFUGIO 

S.PANAGIA 

OC-AT-PR-001 

Pag. 16  di 25 

Rev. 1 del 30.11.2017 

 

      

1 30-11-2017 EMESSIONE FINALE PER GARA BORDONARO BELLA / MUSCIO TOMASELLI 

0 03-11-2017 EMESSO PER RDC BORDONARO BELLA / MUSCIO TOMASELLI 

REV. DATA DESCRIZIONE COMP. CONTR. APPR. 
 

15. ACCESSO PRESSO LA RAFFINERIA 

L'Appaltatore dovrà attenersi alle procedure e regolamenti vigenti c/o la Raffineria ISAB. 

 

 

16. ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED INFORTUNISTICI 

A completamento di quanto previsto nelle condizioni generali di appalto, valgono le seguenti prescrizioni: 

Denuncia agli Enti competenti 

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente anche per conto delle eventuali imprese subappaltatrici, 

prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici, concernenti i dipendenti propri e delle predette imprese subappaltatrici. 

Regolarità contributiva 

L'Appaltatore (anche per conto delle imprese subappaltatrici) si impegna, su richiesta del Committente, a 

trasmettere dimostrazione ed evidenza della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa nonché 

di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

 

 

17. PERMESSI E NORME DI SICUREZZA 

Tutti i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere svolti nel rispetto delle Procedure di Sicurezza 

della Raffineria Isab. 

Tutti i lavori si svilupperanno attraverso il rilascio di PERMESSI DI LAVORO, in accordo alla specifica 

Procedura vigente in Raffineria. 

Tutti i lavori verranno inoltre svolti nel pieno rispetto delle Normative di Legge vigenti in materia di Sicurezza 

sul Lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., adottando tutte le possibili misure di prevenzione nello 

svolgimento delle singole attività. Per quanto riguarda, in particolare, i ponteggi, l’Appaltatore dovrà 

impiegare personale appositamente formato e attrezzature regolarmente autorizzate secondo le Normative 

vigenti, facendo predisporre da Tecnico abilitato apposito e specifico progetto nei casi in cui ciò sia 

necessario. 

L’Assuntore dei lavori (Main Contractor) avrà l’onere di trasmettere evidenza del coordinamento di tutte le 

attività, incluse quelle di pertinenza dei Suoi eventuali Subappaltatori; nominerà, a tal fine, un Proprio 

Responsabile addetto alla Sicurezza in cantiere. 

L'Appaltatore dovrà operare in accordo alle Procedure di Sicurezza ed alle Prescrizioni del Reparto. 
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18. ASSICURAZIONI 

L’Appaltatore si obbliga a stipulare, prima dell’inizio dei lavori, tutte le assicurazioni di legge, ivi comprese 

quelle per i propri dipendenti e mezzi e apprestamenti vari, nonché quelle previste dai regolamenti Isab e 

contrattuali. 

L’Appaltatore è tenuto a rilasciare al Committente specifica e responsabile conferma delle avvenute 

coperture prima dell’inizio dei lavori, nonché analoghe periodiche conferme della prosecuzione di dette 

coperture nel corso o anche dopo l’ultimazione dei lavori qualora si tratti di polizze a regolazione. 

 

 

19. SOSPENSIONI 

La Committente ha la facoltà di ordinare la sospensione parziale o totale delle prestazioni per il periodo di 

tempo che riterrà opportuno. In tali casi l’Appaltatore avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione 

delle prestazioni pari alla durata della/e sospensione/i, non avrà invece diritto né a compensi aggiuntivi né a 

rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura. 

Il Committente può in qualsiasi momento dare comunicazione scritta all' Appaltatore di sospendere il Lavoro 

o parte di esso. 

Detta comunicazione di sospensione preciserà la data della sospensione, la parte del Lavoro interessata 

dalla sospensione e la durata stimata del periodo di sospensione. 

Appena ricevuta tale comunicazione di sospensione, l'Appaltatore dovrà immediatamente sospendere 

l'esecuzione del Lavoro nella misura specificata e discutere con il Committente la chiusura ordinata del 

Lavoro con la previsione della sua ripresa in tempi successivi. 

Durante il periodo di sospensione, l'Appaltatore dovrà aver cura di proteggere tutto il Lavoro e tutti i materiali 

di costruzione, i mezzi e attrezzature temporanee di cantiere. 

Il Committente può, in ogni momento, dare istruzione scritta all'Appaltatore per la ripresa del Lavoro 

specificando la data della ripresa e la parte del Lavoro interessata e l'Appaltatore dovrà con diligenza 

riprendere l'esecuzione del Lavoro alla data specificata. 

Il periodo di esecuzione del Lavoro sarà esteso per un periodo equivalente alla durata della sospensione ed 

il programma dei lavori sarà revisionato conseguentemente a cura dell’Appaltatore. 
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20. FORZA MAGGIORE 

Le parti non saranno responsabili per ritardi nell'adempimento o nel non adempimento dei loro obblighi in 

caso ciò sia dovuto a cause al di fuori del controllo delle parti includendo, ma non limitandosi a: 

 eventi imprevisti e imprevedibili, provocati dalle forze della natura; 

 espropriazione o confisca di beni risultante da ordinanza o richiesta di autorità governative; 

 guerre, ribellioni, sabotaggi o danni che ne derivino; 

 incendi, inondazioni, esplosioni, incidenti derivanti da dimostrazioni di popolo; 

 scioperi nazionali ufficialmente dichiarati dai sindacati. 

Tuttavia la forza maggiore non include i seguenti casi: 

 sciopero dei dipendenti dell'appaltatore; 

 ritardata consegna di attrezzature o materiali da parte dei fornitori dell'appaltatore; 

 ritardata esecuzione di un lavoro da parte di un subappaltatore. 

 

Conseguentemente l'Appaltatore, in qualsiasi momento si verifichino le condizioni di quanto sopra, dovrà 

rivedere il programma di costruzione ed organizzare, nei tempi opportuni, gli straordinari necessari a 

recuperare il tempo perduto, senza che ciò comporti costi aggiuntivi da parte della Committente. 

Nel caso in cui l'Appaltatore si trovi in ritardo nella esecuzione del lavoro per qualsiasi evento che egli 

consideri essere forza maggiore, ne dovrà informare il Committente per iscritto entro 24 ore dall'inizio di tale 

evento. 

Se tale notifica non è fatta nel tempo specificato e con la procedura descritta sopra, l'Appaltatore non sarà 

autorizzato a ottenere cambiamenti nel programma di costruzione risultanti da forza maggiore, in quanto egli 

avrà ritenuto di accettare i rischi e le conseguenze dell'evento occorso. 

Nessun compenso e/o indennizzo potrà essere richiesto da ognuna dalle parti in caso di forza maggiore. 

 

 

21. PENALITÀ PER RITARDI ED INDENNIZZI 

Le prestazioni dovranno essere completate entro i termini contrattuali e definiti con la Committente (date 

consegna singoli ordini). 

L’indicazione dei tempi sarà requisito essenziale per la scelta dell’Impresa esecutrice e verranno applicate le 

adeguate penali per il ritardo di consegna, stabilite in RdO / Ordine. 

Ogni ritardo nell'ultimare il lavoro oltre la data di completamento dei lavori di cui al programma lavori, che sia 

attribuibile a fatti o eventi che sono sotto il controllo dell'Appaltatore, sarà considerato a carico 

dell'Appaltatore stesso. 

Nessun ritardo sarà considerato motivo sufficiente per autorizzare l'Appaltatore ad estendere la data di 

completamento indicata nel programma lavori (eventualmente prorogata da una estensione approvata) o a 

richiedere alcun risarcimento di eventuali costi derivanti da tale ritardo. 



 

 

PROGETTO: 
 

RISAGOMATURA DI UN TRATTO DI BARRIERA 
FRANGIFLUTTO DEL PORTO RIFUGIO BAIA DI S. 
PANAGIA 

COMM. 
ISAB 

IMPIANTO 

- 
 

PORTO RIFUGIO 

S.PANAGIA 

OC-AT-PR-001 

Pag. 19  di 25 

Rev. 1 del 30.11.2017 

 

      

1 30-11-2017 EMESSIONE FINALE PER GARA BORDONARO BELLA / MUSCIO TOMASELLI 

0 03-11-2017 EMESSO PER RDC BORDONARO BELLA / MUSCIO TOMASELLI 

REV. DATA DESCRIZIONE COMP. CONTR. APPR. 
 

22. SUBAPPALTO 

L’Appaltatore non potrà affidare parzialmente o totalmente la realizzazione dei servizi oggetto del presente 

Lavoro senza consenso scritto della Committente. 

In caso di autorizzazione a subappalto l’Appaltatore potrà affidare a Società che fanno parte della Vendor 

List assumendosene la piena responsabilità, il controllo della qualità delle prestazioni, il comportamento ai 

fini della sicurezza e della protezione dell’ambiente e delle persone. 

Nel caso in cui l'Appaltatore richieda l'autorizzazione a subappaltare, egli dovrà presentare al Committente 

tutta la documentazione necessaria alla valutazione delle capacità del Subappaltatore proposto ad eseguire i 

lavori ed in particolare: 

- l’elenco dettagliato dei lavori da subappaltare e la loro ubicazione nonché le motivazioni che determinano il 

subappalto; 

- la ragione sociale e la sede del Subappaltatore; per quest’ultimo l’Appaltatore deve allegare quanto segue: 

 copia dei certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A. e la certificazione S.O.A., validi alla data della 

richiesta; 

 dichiarazione, autenticata nelle firme dal Notaio, con la quale si attesta che il Subappaltatore è in 

possesso dei requisiti previsti dall’Art. 18 della Legge 55 del 19 marzo 1990 “Legge Antimafia” ed 

inoltre che non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’Art. 10 Legge 575 del 31 Maggio 

1965 “Disposizioni contro la mafia”, e successive modificazioni”; 

 copia delle posizioni assicurative e previdenziali INAIL ed INPS; 

 referenze su lavori/forniture analoghi ed idonea dimostrazione del possesso di strutture di lavoro 

permanenti stabilite in Italia; 

Nel caso in cui l'autorizzazione al Subappalto sia concessa, l'Appaltatore dovrà negoziare con il 

Subappaltatore accordi per cui il Committente non possa soffrire danni o perdite e dovrà garantire che il 

Subappaltatore accetti tutte le condizioni specificate nel Contratto. 

L'autorizzazione al Subappalto da parte del Committente non comporta nessuna modifica agli obblighi ed 

agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente 

medesima e dei terzi, dei lavori subappaltati. 

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, il Committente accerti che il 

Subappaltatore è inadempiente, l'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, 

deve prendere immediatamente misure per la risoluzione del relativo subappalto e per l'allontanamento dal 

Cantiere del Subappaltatore medesimo. 

La risoluzione del Subappalto non dà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere dal Committente indennizzi, 

risarcimento di danni o lo spostamento dei termini di completamento lavori. 
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23. TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI 

Tutte le attività descritte nel presente Annesso Tecnico dovranno essere eseguite secondo il seguente 

programma:       

             

23.1 INIZIO LAVORI 

Alla data di emissione del contratto avranno inizio le attività preparatorie. 

I lavori avranno inizio entro 20 gg dalla data di emissione contratto, per le attività quali: 

 Kick off meeting presso la committente entro 5 gg da emissione Contratto; 

 Autorizzazione personale, mezzi, subappalti (entro 10 gg da emissione Contratto); 

 Attività di mobilitazione cantiere per avvio lavori entro 20 gg da emissione Contratto. 

 

23.2 DURATA LAVORI 

Durata complessiva dei lavori circa: 

 3 mesi (solari) da avvio lavori per le attività in scopo ed a forfait INTERVENTO A.1 – A.2 – A.3; 

La durata della relativa attività è da intendersi comprensiva dei tempi per approvvigionamento di 

apprestamenti e materiali per  le attività previste. 

Ad onere dell’Appaltatore l’elaborazione dei crono programmi dettagliati dei lavori nonché l’aggiornamento 

bi-settimanale degli stessi e quanto in precedenza riportato. 

Consegna tassativa lavori come da durata prevista. 

La data di inizio lavori per ciascun ordine emesso potrà essere modificata da ISAB e l'Appaltatore non avrà 

diritto alla richiesta di extra costi. 

Le attività sulle “singoli tratti/item” saranno concordate di volta in volta con la disponibilità operativa dei 

luoghi. 

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto all'Appaltatore per eventuali fermi di cantiere dovuti a esigenze 

tecnico operative della Committente. 

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto alla ditta appaltatrice per eventuali lavori che fanno parte 

dell'appalto e che saranno eseguiti per necessità della Committente in ore straordinarie anche se notturne o 

festive. 

Quanto sopra specificato sia in termini di data inizio, di periodo che di durata ha scopo puramente indicativo 

la Committente si riserva di modificare i tempi, avvertendo opportunamente l'Appaltatore, senza che questo 

possa diventare motivo di ritardi o di rivalsa economica dell'Assuntore.  

 

NOTA:  

L’Appaltatore valuterà a propria cura gli orari d’intervento e la eventuale necessità di esecuzione delle attività 

in turni o semiturni ma sempre nel rispetto delle leggi vigenti, senza che questo possa diventare motivo di 

ritardi o di rivalsa economica. 
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23.3 PROGRAMMA DEI LAVORI 

Il programma dettagliato delle attività o svolgimento dei lavori dovrà essere redatto dall'Appaltatore sulla 

base del termine massimo di consegna indicato come al par. precedente. 

Entro 5 gg. dall'acquisizione del Contratto, l'Assuntore dovrà partecipare ad una riunione esibendo un 

proprio piano di esecuzione lavori che dovrà essere approvato dalla Committente. 

 

 

24. MODALITÀ DI INVIO DELL'OFFERTA E NOTE 

L’offerta dovrà essere suddivisa in: 

 Offerta Tecnica 

 Offerta Commerciale. 

Le modalità di invio delle offerte sono indicate nel Documento di Richiesta di Offerta emesso dal Servizio 

Acquisti ed Appalti di Roma. 

Non saranno prese in considerazioni offerte presentate difformi a quanto indicato sopra e discordanti dallo 

schema riportato a seguire. 

In fase di sopralluogo/offerta tecnica l’Appaltatore dovrà segnalare eventuali integrazioni o deviazioni alle 

richieste in oggetto, verificando la fattibilità dell’intera prestazione e attività in esame tramite appositi 

sopralluoghi. Tali segnalazioni dovranno essere chiaramente riportate in offerta tecnica.  

L’Appaltatore dovrà stimare ed arrivare alla quotazione dei lavori sia attraverso l’esame degli elaborati 

descrittivi e grafici riportati in calce al presente documento, valutando le difficolta operative e logistiche, 

nonché sulla base del Proprio Know-how, dei sopralluoghi e della perfetta conoscenza dei luoghi e delle 

tipologie di lavorazione, affinché sia garantita la completa e totale esecuzione dei lavori in sicurezza ed a 

perfetta regola d’arte. L’offerta dovrà essere il più possibile completa ed esauriente, con una dettagliata 

descrizione delle modalità d’intervento e quanto altro necessario per illustrare i criteri adottati. In particolare 

l’offerta dovrà contenere un programma delle attività che mostri, passo dopo passo, le varie operazioni nelle 

aree di lavoro, eventuali turni previsti ed impiego di attrezzature e mezzi. 

L'offerta tecnica dovrà essere elaborata e suddivisa nei seguenti paragrafi/documenti: 

1. Offerta Tecnica con dettagliata descrizione degli interventi previsti, le modalità operative, i mezzi utilizzati, 

i materiali per i ripristini in oggetto. 

2. Dichiarazione:  

- di accettazione Integrale del presente Annesso Tecnico e della relativa documentazione allegata 

e di riferimento; 

- di aver ben compreso lo scopo del lavoro e di avere ricevuto la documentazione di riferimento e 

tutte le informazioni necessarie ad elaborare offerta ed eseguire i lavori; 

- dichiarazione di aver chiarito, in modo esauriente, tutti i propri dubbi di qualsiasi natura derivanti 

dall’esame di tutte le specifiche e documenti ricevuti per l’elaborazione dell’offerta.    
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- dichiarazione sui sopralluoghi / sulla conoscenza delle aree, della tipologia di lavoro e delle 

difficoltà operative legate alla natura dei luoghi; 

- dichiarazione sulla conoscenza delle aree, della tipologia di lavoro e delle difficoltà operative 

legate alla natura dei luoghi; 

- Dichiarazione di accettazione integrale del Capitolato Generale ISAB appalto Lavori ed. Marzo 

2009; 

- Dichiarazione di accettazione integrale del Capitolato Tecnico ISAB per oneri Generali rev. 

23/08/2010;  

- Dichiarazione di accettazione integrale del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con 

impegno a redigere proprio Piano Operativo Sicurezza (POS) e analogo documento delle 

eventuali Subappaltatrici; 

3. Evidenze dell’inscrizione dell’Appaltatore al registro di cui all'articolo N° 68 del codice della navigazione; 

4. cronoprogramma dell’intero progetto e delle attività in campo, formulato in giorni lavorativi, necessario per 

illustrare i criteri adottati per lo sviluppo dei lavori. Il programma lavori dovrà essere distinto per tratti / 

item e specialità (dettagliato per ogni area di intervento ed all’interno di ogni area per le diverse attività 

lavorative); 

5. organigramma di commessa e organigramma aziendale; 

6. tipologia e numero dei mezzi navali, di sollevamento, di trasporto e delle attrezzature che si prevede di 

impiegare (ad esempio, pontoni navali, piattaforme jack up con gru a sbraccio, chiatte, escavatori e 

benne, autogrù, autocarri); 

7. forza lavoro giornaliera media impiegata, suddivisa per mansioni; numero massimo di lavoratori giorno 

previsti in cantiere; 

8. Dichiarazione dei subappalti e relative imprese identificate (in vendor list Isab); 

9. Dichiarazione resa per accettazione dei seguenti concetti: 

- Che l’Impresa deve sempre certificare che i prodotti utilizzati siano quelli richiesti con il presente 

Appalto. Eventuali richieste di prodotti alternativi devono essere sempre preventivamente 

sottoposti dalla Direzione Lavori al TCL di riferimento. Saranno a cura ed onere dell’Appaltatore 

le prove e certificazioni dei materiali secondo le disposizioni di Legge, le richieste e prescrizioni 

del Direttore dei Lavori e/o della Committente e in accordo a quanto riportato al PCQ proposto 

dall’Impresa;  

- le attività saranno svolte in fascia oraria 7:00÷19:00, tutti i giorni (inclusi i sabati e le domeniche), 

- la Committente non è in grado di fornire / garantire aree di lavoro, utilities e servizi per le attività 

oggetto del presente appalto. È ad insindacabile giudizio della Committente la messa a 

disposizione di un’area interna alla Raffineria adibita ad uso esclusivo di stoccaggio temporaneo 

di eventuali attrezzature e materiali necessari ai lavori oggetto dell’appalto; 
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- l’Appaltatore è in possesso (o provvederà, in caso di aggiudicazione della gara) di numero 

sufficiente di rilevatori multigas per garantire un rilevatore a persona quadrigas (Co; H2S; So2; 

But) al fine di consentire l’esecuzione delle attività in campo in accordo alle Procedure Isab; 

- l’Appaltatore ha una buona conoscenza delle Normative tecniche vigenti, delle Procedure interne 

Isab, dei Capitolati per Appalto Lavori, degli Standard e delle Specifiche tecniche e operative in 

adozione all’interno delle Raffinerie Isab; 

- il personale dipendente che l’Appaltatore adibirà alle attività di cui alla presente richiesta dovrà 

essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato all’impegno richiesto dalle 

attività da gestire ed in possesso di requisiti consoni ai compiti affidatigli. L’Appaltatore dovrà 

predisporre e trasmettere alla Committente la propria organizzazione che opererà in piena 

autonomia e che verrà coordinata dal Responsabile che si interfaccerà con la struttura della 

Committente; 

10. Referenze più significative per i lavori similari a quelli in richiesta, descrivendo sinteticamente l'intervento 

ed indicando il luogo, la Committente e l'anno di esecuzione; 

11. Attestazione corsi formazione e nomine delle figure professionali ai sensi del D.Lgs. 81/08 per le attività 

in oggetto (RSPP, RLS, Medico competente, Preposti, Addetti prevenzione incendi lotta antincendio e 

gestione delle emergenze); 

12. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC (in corso di validità); 

13. copia iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto; 

14. Dichiarazione di accettazione oneri di sicurezza; copia Tabelle Oneri di Sicurezza firmate e timbrate per 

accettazione. 

Tutta la documentazione per offerta tecnica dovrà essere prodotta in formato PDF (con nome dei file 

numerati come da elenco sopra), riportanti timbro impresa e firma del titolare/ responsabile tecnico. 
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25. FORMA DI QUOTAZIONE 

I lavori in argomento saranno appaltati con la formula CHIAVI IN MANO, comprensiva – per tutte le 

specialità coinvolte – di materiali e forniture, attrezzature e mezzi, maestranze, oneri di sicurezza e quanto 

altro necessario per la completa e totale esecuzione dei lavori in sicurezza ed a perfetta regola d’arte.  

L’offerta sarà elaborata facendo riferimento alle descrizioni attività e alle evidenze riscontrabili dai 

sopralluoghi preventivi alla Offerta Tecnica; l’Appaltatore dovrà stimare ed arrivare alla quotazione dei lavori 

sia attraverso l’esame degli elaborati descrittivi e grafici riportati in calce al presente documento, nonché 

sulla base del Proprio Know-how dal sopralluogo sulle aree di intervento volto a stabilire la conoscenza dei 

luoghi, le tipologie di lavorazione richieste, i quantitativi di intervento, valutando le difficolta operative e 

logistiche, affinché sia garantita la completa e totale esecuzione dei lavori in sicurezza ed a perfetta regola 

d’arte. 

Sarà richiesto in fase di offerta economica un break down come di seguito riportato: 

 

 INTERVENTO A.1: RISAGOMATURA BARRIERA FRANGIFLUTTO LATO ESTERNO-MARE 

APERTO …………………..quotazione a forfait; 

 INTERVENTO A.2: RISAGOMATURA BARRIERA FRANGIFLUTTO LATO INTERNO-PORTO 

…………………………….quotazione a forfait; 

 INTERVENTO A.3: VIDEO-ISPEZIONI SUBACQUEE…………quotazione a forfait; 

 

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’Appaltatore nel caso in cui gli oneri per le opere dovessero 

risultare, in determinate aree o per determinate condizioni, particolarmente onerosi. 

Il pagamento del SAL Finale avverrà solo dopo il controllo, a cura della Committente nelle aree interessate 

dalle attività e la consegna dei Certificati di Conformità e della/e relazione/i con dichiarazione/i del Direttore 

dei Lavori (nominato dall’Impresa). 

Saranno a cura ed onere dell’Appaltatore le prove e certificazioni dei materiali secondo le disposizioni di 

Legge, le richieste e prescrizioni del Direttore dei Lavori e/o della Committente e in accordo a quanto 

riportato al PCQ proposto dall’Impresa. 

 

In linea generale, le garanzie minime saranno quelle stabilite nel Capitolato Generale per le Forniture ed in 

quello degli Appalti Isab, salvo altre garanzie stabilite nell’ordine. 
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26. ELENCO ALLEGATI 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / PROGETTO  

P-802-C-008   PLANIMETRIA PORTO AUSILIARIO 

P-802-C-019  PORTO AUSILIARIO – SEZIONI TIPO 

P-802-C-020 PORTO AUSILIARIO – VISTA LONGITUDINALE 

 

 

 


